



Comune di BARBERINO TAVARNELLE
Citta Metropolitana di Firenze

Ufficio Progettazione

REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO
BADIA A PASSIGNANO

Livello di progettazione: FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Tavola	Oggetto:
QE	QUADRO ECONOMICO
Formato:	pdf
Cartella:	LavPub\COMUNE BARBERINO TAVARNELLE\PARCHEGGIO BADIA A PASSIGNANO - AMPLIAMENTO 2024

Progettisti:	Arch. Benedetta Francini
Collaboratori:	Arch. Alessandra Saltarin
Responsabile del procedimento:	Arch. Marco Parrini

Nuovo parcheggio pubblico a Badia a Passignano – Comune di Barberino Tavarnelle			
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO			
N.	VOCE		TOTALE EURO
1	Importo lavori a base d'appalto	Importo derivante da computo	446.474,90
	di cui relativi alle demolizioni		€ 54.210,30
	lavori a corpo		€ 30.000,00
	lavori a misura		€ 416.474,90
2	Oneri per la sicurezza		9.577,72
		sommano	456.052,62
	IVA 10% Importo lavori a base d'appalto		45.605,26
3	Spese Tecniche sostenute per PFTE		
	Spese tecniche rilievo		€ 1.560,00
	Spese per relazione geologica		€ 832,00
	Spese per la relazione geologica ai fini della variante urbanistica		€ 1.040,00
3.1	Spese tecniche per livelli successivi di progettazione		€ 60.000,00
		Totale spese tecniche	€ 63.432,00
	IVA 22% Spese tecniche		13955,04
4	per imprevisti e arrotondamenti 8%		35.717,99
		sommano	99.149,99
	TOTALE		555.202,61
		in cifra tonda	€ 556.000,00